

PLANILHA COM DESONERAÇÃO



IS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 279839510001-84 ENDEREÇO:
 QUADRA 1 RUA A LOTE. 05, RESIDENCIAL NOVA PLANALTIMA-DF CEP 73401-
 003, 9701 - DF- FONE: 986665213 - Johnnyperceira05@gmail.com -
 ENGENHEIRO: EDENVAL VAZ CREA 1049/D-DF

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd	Preço Unit	Preço com IBDI	Total sem IBDI	Total
Serviços Técnicos Profissionais										
1.1	Composição	SINAPI		100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	12.259,55	15.561,04	34.533,94	71.368,43
1.2	Composição	SINAPI		101387 AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4	2.586,91	3.283,57	14.574,16	31.122,08
1.3	Composição	SINAPI		88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420	17,20	21,83	10.172,40	13.134,26
1.4	Composição	SINAPI		101445 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	3.409,85	4.328,12	9.605,22	8.656,25
1.5	Composição	SINAPI		93572 ENCARGO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	2.671,55	3.391,00	7.525,50	6.781,99
1.6	Composição	SINAPI		40862 ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	2	440,38	558,97	1.240,50	1.117,94
1.7	Composição	SINAPI		40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	2	200,92	255,02	555,96	510,04
1.8	Composição	SINAPI		90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	14,42	18,30	812,40	731,87
1.9	Composição	SINAPI		88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	7,26	9,21	163,52	147,34
2	Composição	SINAPI		Construções Preliminares						2.707,82
2.1	Insunso	SINAPI		LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,	MES	2	887,50	1.126,50	2.500,00	2.253,00
2.2	Composição	SINAPI		10775 COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	M3	63,3	5,67	7,19	505,13	454,82
3	Insunso	SINAPI		100982 CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE						
4	Insunso	SINAPI		10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP E						
5	Insunso	SINAPI		DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020						
Proteção e Sinalização										
3.1	Insunso	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,	M2	2,88	177,50	225,30	720,00	648,85
4	Insunso	SINAPI		DE 48X3 *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)						
4.1	Composição	SINAPI		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 90X90	M	209,84	43,34	55,00	12.808,63	11.541,97
5	Composição	SINAPI		PONTELEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018						
5.1	Composição	SINAPI		Limpeza e Preparação da área						
5.2	Composição	SINAPI		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO	M2	2752,05	0,24	0,31	935,69	840,20
5.3	Composição	SINAPI		98525 DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERNA AF_09/2018						
6	Composição	SINAPI		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,	M2	1770,8	1,61	2,04	4.019,71	3.620,93
7	Composição	SINAPI		100576 AF_11/2019						
6.2	Composição	SINAPI		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU	M2	761,28	0,46	0,58	494,83	443,21
7	Insunso	SINAPI		LATE						
6.3	Composição	SINAPI		97084 SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021						
7	Insunso	SINAPI		94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	M2	734,58	58,72	74,53	60.749,76	98.196,05
7	Insunso	SINAPI		MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO,						
7	Insunso	SINAPI		AF_08/2022						
7	Insunso	SINAPI		3324 GRANJA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	849,67	7,70	9,78	9.218,91	8.305,96
7	Insunso	SINAPI		Equipamentos e Acessórios						

Ederval Vaz
 Engenheiro Civil
 CREA-DF 1049/D

CNPJ
 27.983.951/0001-84
 JOHNNY PEREIRA TRAJANO
 DA SILVA ME
 Q SCS Qd 01 - Bloco B - Sala 106
 PAVTOPARTE 3 - ASA SUL/DF
 CEP: 70.308-900

7.1	Composição	SINAPI	10384 ALAMBADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_09/2021	M2	299,3	159,96	203,04	67.432,29	60.769,48
7.2	Composição	Próprio	102145 Instalação de Parquinho Infantil (Equipamentos) - Preços NOVACAP	un.	1	27.344,35	34.708,18	38.513,17	34.708,18
7.3	Composição	Próprio	102146 Instalação de PEC - Ponto de Encontro Comunitário (Preços NOVACAP)	un.	1	14.854,27	18.854,51	20.921,50	18.854,51
7.4	Insuno	SINAPI	25400 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1	2.279,57	2.893,46	3.210,66	2.893,46
7.5	Insuno	SINAPI	23398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TUAJIS OFICIAIS DE 3.00 X 2.00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3º COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIÉTERNO FIO 4 MM	UN	1	3.161,40	4.012,76	4.452,67	4.012,76
7.6	Composição	SINAPI	97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO AMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA	M2	761,28	31,69	40,23	33.983,53	30.625,23
7.7	Composição	SINAPI	102499 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO	M2	761,28	45,33	57,54	48.607,72	43.802,83
7.8	Composição	SINAPI	102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	319,96	4,43	5,62	1.996,55	1.799,20
7.9	Composição	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA / TABELAS DE BASQUETE	CJ	1	3.676,58	4.666,68	5.178,28	4.666,68
8	Composição	SINAPI	101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12	387,37	491,68	6.547,08	5.900,19
8.1	Composição	SINAPI	100620 POSTE DE AÇO CONICO CONTINÚO CURVO SINAPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8	2.605,48	3.307,13	29.357,52	26.457,04
8.2	Composição	SINAPI	100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	423,42	537,45	1.192,74	1.074,90
8.3	Insuno	SINAPI	1062 CAIXA INTERNA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, FIM CIAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA COMISSÃO LOCAL)	UN	1	216,10	274,29	304,36	274,29
8.4	Insuno	SINAPI	34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	UN	3	49,35	62,64	208,53	187,91
8.5	Insuno	SINAPI	13993 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA UN DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	184	7,84	9,95	2.031,36	1.830,27
8.6	Insuno	SINAPI	980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- M B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	150	17,54	22,27	3.706,50	3.339,84
8.7	Insuno	SINAPI	39232 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSIF 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- M B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	1	288,78	366,54	406,73	366,54
9	Composição	SINAPI	1033 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 21 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	75,3	85,02	107,91	9.016,42	8.125,30
9.1	Composição	SINAPI	4743 CASCAHO DE CAVA	M3	49,72	76,89	97,60	5.384,67	4.852,50
9.2	Insuno	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 101963 VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	47,97	132,95	168,75	8.982,38	8.094,72
9.3	Composição	SINAPI	Jardins elevados	M2					24.782,98
10	Composição	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 21 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	172,61	85,02	107,91	20.668,32	18.625,61
10.1	Composição	SINAPI	4743 CASCAHO DE CAVA	M3	63,09	76,89	97,60	6.332,64	6.157,37
10.2	Insuno	SINAPI							375.644,24
					Total sem BDI			101.142,03	
					Total do BDI				476.786,27

Documento assinado digitalmente
JOHNNY PEREIRA TRAJANO DA SILVA
 Data: 27/11/2023 17:29:23 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ederval Vaz
 Engenheiro Civil
 CREA-DF 104500

CNPJ
 27.983.951/0001-84
JOHNNY PEREIRA TRAJANO DA SILVA
 QSCS Qd 01 - Bloco B - Sala 106
 PAVM TOPARTE 3 - ASA SUL/DF
 CEP: 70.308-900



IS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 279839510001-84
 ENDEREÇO: QUADRA 1 RUA A LOTE. 05, RESIDENCIAL NOVA PLANALTIMA-DE
 CEP 73401-003, 9701 - DE - FONE: 986659213 - Johnnyperera05@gmail.com -
 ENGENHEIRO: EDENVAL VAZ CREFA 1049/D-DE

Item	Descrição	Total	1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	4ª parcela	5ª parcela	
1	Serviços Técnicos Profissionais	68.000,85	25,92%	RS 17.628,65	24,69%	RS 16.790,73	24,69%	RS 16.790,73
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 29.653,39	25,00%	RS 7.413,35	25,00%	RS 7.413,35	25,00%	RS 7.413,35
1.2	AUXILIAR DE FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 12.514,43	25,00%	RS 3.128,61	25,00%	RS 3.128,61	25,00%	RS 3.128,61
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 8.734,28	25,00%	RS 2.183,57	25,00%	RS 2.183,57	25,00%	RS 2.183,57
1.4	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 8.247,74	25,00%	RS 2.061,94	25,00%	RS 2.061,94	25,00%	RS 2.061,94
1.5	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 6.461,94	25,00%	RS 1.615,48	25,00%	RS 1.615,48	25,00%	RS 1.615,48
1.6	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLEIADO CHUVA)	RS 1.065,18	25,00%	RS 266,30	25,00%	RS 266,30	25,00%	RS 266,30
1.7	TRANSORTE - MENSALISTA (COLEIADO CHUVA)	RS 485,97	25,00%	RS 121,50	25,00%	RS 121,50	25,00%	RS 121,50
1.8	TOPOGRAFIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 697,50	100,00%	RS 697,50	-	-	-	-
1.9	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 140,41	100,00%	RS 140,41	-	-	-	-
2	Condições Preliminares	2.580,38	29,20%	RS 753,52	29,20%	RS 753,52	29,20%	RS 536,67
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SAUÍTIÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (MÃO INCLUI)	RS 2.146,69	25,00%	RS 536,67	25,00%	RS 536,67	25,00%	RS 536,67
2.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	RS 433,70	50,00%	RS 216,85	50,00%	RS 216,85	-	-
3	proteção e sinalização	618.239,6	100,00%	RS 618,24	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
3.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GRAXA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA DE 2,4 X 1,2" M) SEM FORTES PARA FIXAÇÃO	RS 618,24	100,00%	RS 618,24	-	-	-	-
4	Locação	10.998,17	100,00%	RS 10.998,17	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00
4.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABELAS CORIDAS PONTIADAS A CADA 200M. - 2 UTILIZACOES. AF. 10/2018	RS 10.998,17	100,00%	RS 10.998,17	-	-	-	-
5	Limpeza e Preparação da área	4.667,63	58,38%	RS 2.734,37	41,42%	RS 1.933,25	0,00%	RS 0,00
5.1	REMOÇÃO DE RESÍDUOS E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	RS 3.444,91	100,00%	RS 1.722,46	50,00%	RS 1.722,46	-	-
5.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE MADEIR. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE Pavimentação	RS 421,59	100%	RS 210,80	50,00%	RS 210,80	-	-
6	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO ACABAMENTO EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO Equipamentos e Acessórios	93.558,80	0,00%	RS 0,00	8,95%	RS 8.370,89	40,40%	RS 47.388,47
7	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, PADE DE TABELAS DE BASQUETE EM CONCRETO NAVAL, OPICAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ABO DE METAL E FERRE EM CONJUNTO PARA JUNTA, COM TRAVES OPICALS DE 300 X 200 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE ACABAMENTO TUBO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE AJA RESISTIDA. AF. 09/2021	192.590,06	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	39,61%	RS 76.288,06
7.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, PADE DE TABELAS DE BASQUETE EM CONCRETO NAVAL, OPICAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ABO DE METAL E FERRE EM CONJUNTO PARA JUNTA, COM TRAVES OPICALS DE 300 X 200 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE ACABAMENTO TUBO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE AJA RESISTIDA. AF. 09/2021	RS 2.256,91	100%	RS 2.256,91	100,00%	RS 2.256,91	50,00%	RS 1.162,02
7.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, PADE DE TABELAS DE BASQUETE EM CONCRETO NAVAL, OPICAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ABO DE METAL E FERRE EM CONJUNTO PARA JUNTA, COM TRAVES OPICALS DE 300 X 200 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE ACABAMENTO TUBO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE AJA RESISTIDA. AF. 09/2021	RS 3.823,39	100%	RS 3.823,39	100,00%	RS 3.823,39	25,00%	RS 28.950,35
7.6	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, PADE DE TABELAS DE BASQUETE EM CONCRETO NAVAL, OPICAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ABO DE METAL E FERRE EM CONJUNTO PARA JUNTA, COM TRAVES OPICALS DE 300 X 200 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE ACABAMENTO TUBO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE AJA RESISTIDA. AF. 09/2021	RS 29.176,66	100%	RS 29.176,66	100,00%	RS 29.176,66	75,00%	RS 2.867,54
7.7	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, PADE DE TABELAS DE BASQUETE EM CONCRETO NAVAL, OPICAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ABO DE METAL E FERRE EM CONJUNTO PARA JUNTA, COM TRAVES OPICALS DE 300 X 200 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE ACABAMENTO TUBO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE AJA RESISTIDA. AF. 09/2021	RS 41.738,09	100%	RS 41.738,09	100,00%	RS 41.738,09	-	-
7.8	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, PADE DE TABELAS DE BASQUETE EM CONCRETO NAVAL, OPICAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ABO DE METAL E FERRE EM CONJUNTO PARA JUNTA, COM TRAVES OPICALS DE 300 X 200 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE ACABAMENTO TUBO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE AJA RESISTIDA. AF. 09/2021	RS 1.712,87	100%	RS 1.712,87	100,00%	RS 1.712,87	-	-
7.9	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, PADE DE TABELAS DE BASQUETE EM CONCRETO NAVAL, OPICAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ABO DE METAL E FERRE EM CONJUNTO PARA JUNTA, COM TRAVES OPICALS DE 300 X 200 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADOR EM TUBO DE ACABAMENTO TUBO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE AJA RESISTIDA. AF. 09/2021	RS 4.446,45	100%	RS 4.446,45	100,00%	RS 4.446,45	-	-

Ederval Vaz
 Engenheiro Civil
 CREA-DF 10451/D

27.983.951/0001-84
 CNPJ
 JOHNNY PEREIRA TRAVASSOS
 DA SILVA-AGE
 Q SCS Od 01 - Bloco B - Sala 106
 PAVIMENTO PARTE 3 - ASA SUL/DL
 CEP: 70.309-900



JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 279839510001-84
ENDEREÇO: QUADRA 1 RUA A LOTE, 05, RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA-DF
CEP 73401-003, 9701 – DF- FONE: 986665213 – Johnnypereira05@gmail.com

Brasília/DF, 25 de novembro de 2023

CARTA PROPOSTA

CNPJ
27.983.951/0001-84

JOHNNY PEREIRA TRAJANO
DA SILVA-ME

Q SCS Qd 01 - Bloco B - Sala 106
PAVMTOPARTE 3 - ASA SUL/DF

CEP: 70.308-900

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

EDITAL Nº 01/2023

Processo SEI nº 00301-00000861/2023-25

Modalidade de Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, na forma de execução indireta, sob o regime de execução de empreitada por preço global.

Objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa de engenharia para a Construção do Praça de Esporte e Lazer localizada na QN 29 entre os conjuntos 06,07,08 e 09 do Riacho Fundo II, com área total de 2.721,83m² e demais condições, especificações e informações constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I ao presente edital e seus complementos e demais Anexos que integram o Edital.

Ref.: EDITAL Nº 01/2023 Processo SEI nº 00301-00000861/2023-25

Prezado Senhores, Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. O valor global para execução dos serviços é de R\$ 454.276,30 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), de acordo com os quantitativos e preços unitários cotados por nossa empresa. Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R\$ 9.085,53 (NOVE MIL E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

Declaramos, outrossim, que em nosso preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II. Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Os custos unitários serão especificados e orçados pela ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II e submetidos à aprovação da contratada para execução e pagamento. Será pago pela execução da obra, serviços e fornecimento de materiais efetivamente aplicados na obra, objeto desta licitação, os preços unitários propostos pela contratada, multiplicados pelos quantitativos dos serviços executados e/ou materiais fornecidos. Declaramos que nos sujeitamos às condições do edital e que temos pleno conhecimento do local das obras. Declaramos expressamente, a

Edenval Vaz
Engenheiro Civil
CREA-DF 1049/D



JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 279839510001-84
ENDEREÇO: QUADRA 1 RUA A LOTE, 05, RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA-DF
CEP 73401-003, 9701 – DF- FONE: 986665213 – Johnnypereira05@gmail.com

concordância do proponente aos termos do Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006. Declaramos expressamente, a concordância do proponente aos termos das Seções XII e XIII do Capítulo I do Título IV do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. O prazo de execução total dos serviços é não superior a 2 (trezentos e sessenta.) dias corridos a partir do dia seguinte ao da assinatura do contrato. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de abertura da licitação. Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar à quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II. Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) Dados necessários à elaboração do contrato:

Nome: JOHNNY PEREIRA TRAJANO DA SILVA,

RG: 1557943 SSP-DF

CPF: 835.080.311-87,

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESARIO

ENDEREÇO: QUADRA K CONJUNTO K7 CASA 15, SETOR RESIDENCIAL OESTE PLANALTINA – DF

RAZÃO SOCIAL: JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 279839510001-84

ENDEREÇO DA EMPRESA: QUADRA 1 RUA A LOTE, 05, RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA-DF CEP 73401-003, 9701 – DF- FONE: 986665213.

ENDEREÇO ELETRONICO: Johnnypereira05@gmail.com

Atenciosamente,

CNPJ
27.983.951/0001-84
JOHNNY PEREIRA TRAJANO
DA SILVA-ME
Q SCS Qd 01 - Bloco B - Sala 106
PAVMTOPARTE 3 - ASA SUL/DF
CEP: 70.308-900

Brasília 25 de novembro de 2023

Assinatura


Ederval Vaz
Engenheiro Civil
CREA-DF 1049/D



Brasília/DF, 25 de novembro de 2023

CARTA PROPOSTA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

EDITAL Nº 01/2023

Processo SEI nº 00301-00000861/2023-25

Modalidade de Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, na forma de execução indireta, sob o regime de execução de empreitada por preço global.


Objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção e contratação de empresa de engenharia para a Construção do Praça de Esporte e Lazer localizada na QN 29 entre os conjuntos 06,07,08 e 09 do Riacho Fundo II, com área total de 2.721,83m² e demais condições, especificações e informações constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I ao presente edital e seus complementos e demais Anexos que integram o Edital.

Ref.: EDITAL Nº 01/2023 Processo SEI nº 00301-00000861/2023-25

Prezado Senhores, Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. O valor global para execução dos serviços é de R\$ 454.276,30 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), de acordo com os quantitativos e preços unitários cotados por nossa empresa. Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R\$ 9.085,53 (NOVE MIL E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

Declaramos, outrossim, que em nosso preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II. Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Os custos unitários serão especificados e orçados pela ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II e submetidos à aprovação da contratada para execução e pagamento. Será pago pela execução da obra, serviços e fornecimento de materiais efetivamente aplicados na obra, objeto desta licitação, os preços unitários propostos pela contratada, multiplicados pelos quantitativos dos serviços executados e/ou materiais fornecidos. Declaramos que nos sujeitamos às condições do edital e que temos pleno conhecimento do local das obras. Declaramos expressamente, a

CNPJ
27.983.951/0001-84
JOHNNY PEREIRA TRAJANO
DA SILVA-ME
Q SCS Qd 01 - Bloco B - Sala 106
PAVITOPARTE 3 - ASA SUL/DF
CEP: 70.308-900



JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 279839510001-84
ENDEREÇO: QUADRA 1 RUA A LOTE, 05, RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA-DF
CEP 73401-003, 9701 – DF- FONE: 986665213 – Johnnypereira05@gmail.com

concordância do proponente aos termos do Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006. Declaramos expressamente, a concordância do proponente aos termos das Seções XII e XIII do Capítulo I do Título IV do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. O prazo de execução total dos serviços é não superior a 2 (trezentos e sessenta.) dias corridos a partir do dia seguinte ao da assinatura do contrato. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de abertura da licitação. Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar à quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II. Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) Dados necessários à elaboração do contrato:

Nome: JOHNNY PEREIRA TRAJANO DA SILVA,

RG: 1557943 SSP-DF

CPF: 835.080.311-87,

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESARIO

ENDEREÇO: QUADRA K CONJUNTO K7 CASA 15, SETOR RESIDENCIAL OESTE PLANALTINA – DF

RAZÃO SOCIAL: JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 279839510001-84

ENDEREÇO DA EMPRESA: QUADRA 1 RUA A LOTE, 05, RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA-DF CEP 73401-003, 9701 – DF- FONE: 986665213.

ENDEREÇO ELETRONICO: Johnnypereira05@gmail.com

Atenciosamente,

CNPJ
27.983.951/0001-84
JOHNNY PEREIRA TRAJANO
DA SILVA-ME
Q SCS Qd 01 - Bloco B - Sala 106
PAVMTOPARTE 3 - ASA SUL/DF

Brasília 25 de novembro de 2023

CEP: 70.308-900

Assinatura

Edemval Vaz
Engenheiro Civil
CREA-DF 1049/D



JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 279839510001-84
ENDEREÇO: QUADRA 1 RUA A LOTE, 05, RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA-DF
CEP 73401-003, 9701 – DF- FONE: 986665213 – Johnnypereira05@gmail.com

DISTRITO FEDERAL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,41%	Não incide	3,41%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,66%	0,84%	0,66%
B4	13º Salário	10,68%	8,33%	10,68%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,32%	Não incide	1,32%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,71%	6,02%	7,71%	6,02%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	42,62%	15,73%	42,62%	15,73%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,15%	3,24%	4,15%	3,24%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,27%	4,11%	5,27%	4,11%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,34%	2,61%	3,34%	2,61%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%	0,35%	0,27%
C	Total	13,21%	10,31%	13,21%	10,31%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,59%	2,80%	16,11%	5,95%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%	0,27%	0,37%	0,29%
D	Total	7,94%	3,07%	16,48%	6,24%
TOTAL(A+B+C+D)		81,57%	46,91%	110,11%	70,08%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Ederval Vas
Engenheiro Civil
CREA-DF 1046572

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOHNNY PEREIRA TRAJANO DA SILVA
Data: 27/11/2023 17:29:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CNPJ
27.983.951/0001-84
JOHNNY PEREIRA TRAJANO
DA SILVA-ME
Q SCS Qd 01 - Bloco B - Sala 106
PAVMTOPARTE 3 - ASA SUL/DF
CEP: 70.308-900

ANEXO VI – BDI – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		20
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		5,00%
COMPOSIÇÃO DE BDI DE OBRA		
1	CUSTOS INDIRETOS INCIDENTES SOBRE CUSTOS DIRETOS	%
1.1	Administração Central (AC)	4,00%
1.2	Despesas financeiras (DF)	1,23%
1.3	Seguros (S) e garantias (G)	0,80%
1.4	Risco (R)	1,27%
1.5	Lucro (L)	7,58%
2	TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE PREÇO DE VENDA	%
2.1	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	3,65%
2.2	PIS - Programas de Integração Social	0,65%
2.3	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	1,00%
2.4	Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta	4,50%
Total de Tributos (T)		20,94%
BONUS E DESPESAS INDIRETAS (%):		
$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$		25,93%
Sendo: AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central; R = taxa representativa de riscos; S = taxa representativa de seguros; G = taxa representativa de garantias; DF = taxa representativa das despesas financeiras; L = taxa representativa do lucro/remuneração; e T = taxa representativa da incidência de tributos.		

JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 27.983.951/0001-84 ENDEREÇO: QUADRA 1 RUA A LOTE 66, RESIDENCIAL NOVA PLANALINA-DF CEP: 71401-005, 97011 - DF- FONTE: 916665713 - fobm@perceiv.com.br
 Registro Civil - Edemir Vaz CREA:1049/D-DF



CNPJ
27.983.951/0001-84
JOHNNY PEREIRA TRAJANO
DA SILVA-ME
 Q SCS Qd 01 - Bloco B - Sala 106
 PAVM TOPARTE 3 - ASA SUL/DF
CEP: 70.308-900

Documento assinado digitalmente
gov.br JOHNNY PEREIRA TRAJANO DA SILVA
 Data: 27/11/2023 17:29:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edemir Vaz
 Engenheiro Civil
 CREA-DF 1049/D