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Prezado, segue planilha corrigida referente a tomada de preço 01/2023, que está sagrou-se
vencedora.

Att,

---------- Forwarded message ---------
De: Murilo Pereira <murilofjv@icloud.com>
Date: sex., 19 de jan. de 2024 06:17
Subject:
To: <johnnypereira05@gmail.com>

Enviado do meu iPhone

Fwd: Planilha corrigida

 Responder a todos |

Caixa de Entrada


Johnny Pereira <johnnypereira05@gmail.com> 
sex 19/01, 15:44
RFII-CELCOS 



Mostrar todos os 1 anexos (2 MB)  Baixar  

riacho fundo atualizado.…
2 MB

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |  
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mailto:johnnypereira05@gmail.com
https://ddowa.gdfnet.df.gov.br/owa/celcos@riachofundo2.df.gov.br/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AAMkADRjYjQ3MDM2LTMzMTctNGI2OS1hNmFkLTgwY2UzY2Q0OWQxMABGAAAAAAB4qoIb0coOS7hZ8l1QmwDGBwCJ%2BNFKZg3lS6zTkETIEO2HAAAAAAEMAACJ%2BNFKZg3lS6zTkETIEO2HAABKfXGXAAABEgAQAHAitE09kaVJjJA%2Fk7TQ3vQ%3D&X-OWA-CANARY=pSMz9nH6aUOEp0t3hFIhN4Doy3fpI9wIfoNXtX0AxV66s-P5W8DNW6589eME-M7fz0qML6tNMes.&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6Im5vTWdITjFnZW9KWXZIQ2tJaUNaT2Vpc1d5SSJ9..fu0ImYXlzX3rbIlOo1A7v_FML48hJC1uoRc75M63B0eggZN25blgBXoi6pMgVpz7L8WFANsquZGjDNEo9IOMG1vzIdcq2tICbUQft8S7wuWrceymZfy3rLW2fGSV-Cnvmbk_1q_U1R2sc2tSnsH_BUW99sR3aYBdR9pMrPKp5f4dAprGuFio-F5owRLIrBG-smFjWLasCcg69tpjn1JiVHMSyjZv5ZPFEvt2d4PwrEQxrPx5pOWnau-MtEHz8cLVwIC9eF_a5ckPs515sozKrff9uuD5TbBbrCTQUyphwMFyGKugt6awvu0fUrdibIbOrqTqYfENVWPC2mP4_qv-dQ&owa=cas.gdfnet.df.gov.br&isDocumentPreview=True


02/02/2024, 09:21 Fwd: Planilha corrigida

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/projection.aspx 2/2

|  |



Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com 
BDI

Total sem 
BDI

Total

Serviços Técnicos Profissionais    68.000,85
Composição SINAPI 100319 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 2 12.259,55 14.826,70 24.519,10 29.653,39

Composição SINAPI 101387 AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4 2.586,91 3.128,61 10.347,65 12.514,43

Composição SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 420 17,20 20,80 7.222,40 8.734,28

Composição SINAPI 101445 PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 2 3.409,85 4.123,87 6.819,71 8.247,74

Composição SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 2 2.671,55 3.230,97 5.343,11 6.461,94

Insumo SINAPI 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA)

MES 2 440,38 532,59 880,76 1.065,18

Insumo SINAPI 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 2 200,92 242,98 401,83 485,97

Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 40 14,42 17,44 576,80 697,50

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16 7,26 8,78 116,10 140,41

Construções Preliminares 2.580,38

Insumo SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 10775 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 2

887,50 1.073,34 1.775,00 2.146,69

Composição SINAPI 100982 AF_07/2020 M3 63,3 5,67 6,85 358,64 433,70
Proteção e Sinalização 618,24

Insumo SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
4813 *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,88

177,50 214,67 511,20 618,24

Locação 0,00 0,00 0,00 10.998,17

Composição SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 99059 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 M 209,84

43,34 52,41 9.094,13 10.998,17

Limpeza e Preparação da área 0,00 0,00 0,00 4.667,63

Composição SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 98525 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 2752,05

0,24 0,29 664,34 801,12

Composição SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
100576 AF_11/2019

M2 1770,8
1,61 1,95 2.853,99 3.444,91

Composição SINAPI

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 97084 SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 761,28

0,46 0,55 351,33 421,59

Pavimentação 93.558,80

Composição SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
94991 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022 M3 59,58

464,69 561,99 27.686,10 33.483,56

Composição SINAPI
94992 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 734,58 58,72 71,01 43.132,33 52.160,39

Insumo SINAPI 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 849,67 7,70 9,32 6.545,43 7.914,85
192.590,06

Composição SINAPI M2 299,3 159,96 193,45 47.876,93 57.900,69
Composição Próprio un. 1 27.344,35 33.070,25 27.344,35 33.070,25
Composição Próprio un. 1 14.854,27 17.964,75 14.854,27 17.964,75
Insumo SINAPI UN 1 2.279,57 2.756,91 2.279,57 2.756,91
Insumo SINAPI UN 1 3.161,40 3.823,39 3.161,40 3.823,39
Composição SINAPI M2 761,28 31,69 38,33 24.128,31 29.176,66
Composição SINAPI M2 761,28 45,33 54,83 34.511,48 41.738,09
Composição SINAPI 102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E 

= 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 319,96 4,43 5,35 1.417,55 1.712,87

Composição SEINFRA C134
7

ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE CJ 1 3.676,58 4.446,45 3.676,58 4.446,45

Iluminação 37.570,33
Composição SINAPI 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 12 387,37 468,48 4.648,43 5.621,75

Composição SINAPI UN 8 2.605,48 3.151,07 20.843,84 25.208,52
Composição SINAPI UN 2 423,42 512,08 846,85 1.024,16
Insumo SINAPI UN 1 216,10 261,34 216,10 261,34
Insumo SINAPI UN 3 49,35 59,68 148,06 179,05
Insumo SINAPI UN 1 288,78 349,24 288,78 349,24
Insumo SINAPI M 184 7,84 9,48 1.442,27 1.744,04
Insumo SINAPI M 150 17,54 21,21 2.631,62 3.182,22

20.078,30
Composição SINAPI M2 75,3 85,02 102,82 6.401,66 7.741,97
Insumo SINAPI M3 49,72 76,89 92,99 3.823,12 4.623,39
Composição SINAPI M2 47,97 132,95 160,79 6.377,49 7.712,93

23.613,56

103321  CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

101963 VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
Jardins elevados

Equipamentos e Acessórios
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
102145 Instalação de Parquinho Infantil (Equipamentos) - 
102146 Instalação de PEC - Ponto de Encontro Comunitário 
25400 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM 
25398  CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES 

4743 CASCALHO DE CAVA

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO 
102494  PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 

100620  POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO 
100619 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

1062 ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A
13393 GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

980 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
39232 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

Arquibancadas



Insumo SINAPI 103321 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 172,61 85,02 102,82 14.674,51 17.746,91

Insumo SINAPI 4743 CASCALHO DE CAVA M3 63,09 76,89 92,99 4.851,17 5.866,65
375.644,24

78.632,07
454.276,31Total

Total sem BDI
Total do BDI

JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 279839510001-84 ENDEREÇO: QUADRA 1 RUA A LOTE, 05, RESIDENCIAL NOVA 
PLANALTINA-DF   CEP 73401-003, 9701 – DF- FONE: 986665213 – Johnnypereira05@gmail.com - Engenheiro Civil : Edenval Vaz 

CREA:1049/D-DF



Item Descrição Total Total 1º quinzena 1º quinzena 2º quinzena 2º quinzena 3º quinzena 3º quinzena 4º quinzena 4º quinzena

1 Serviços Técnicos Profissionais 100,00% 68.000,85 25,92% R$ 17.628,65 24,69% R$ 16.790,73 24,69% R$ 16.790,73 24,69% R$ 16.790,73

100,00%  R$           29.653,4 25,00% R$ 7.413,35 25,00% R$ 7.413,35 25,00% R$ 7.413,35 25,00% R$ 7.413,35
100,00%  R$           12.514,4 25,00% R$ 3.128,61 25,00% R$ 3.128,61 25,00% R$ 3.128,61 25,00% R$ 3.128,61
100,00%  R$              8.734,3 25,00% R$ 2.183,57 25,00% R$ 2.183,57 25,00% R$ 2.183,57 25,00% R$ 2.183,57
100,00%  R$              8.247,7 25,00% R$ 2.061,94 25,00% R$ 2.061,94 25,00% R$ 2.061,94 25,00% R$ 2.061,94
100,00%  R$              6.461,9 25,00% R$ 1.615,48 25,00% R$ 1.615,48 25,00% R$ 1.615,48 25,00% R$ 1.615,48
100,00%  R$              1.065,2 25,00% R$ 266,30 25,00% R$ 266,30 25,00% R$ 266,30 25,00% R$ 266,30
100,00%  R$                 486,0 25,00% R$ 121,50 25,00% R$ 121,50 25,00% R$ 121,50 25,00% R$ 121,50
100,00%  R$                 697,5 100,00% R$ 697,50
100,00%  R$                 140,4 100,00% R$ 140,41

2 Construções Preliminares
100,00%  R$              2.580,4 29,20% R$ 753,52 29,20% 

R$1.061,30
R$ 753,52 20,80% 

R$755,88
R$ 536,67 20,80% 

R$755,88
R$ 536,67

100,00%  R$           2.146,7 25,00% R$ 536,67 25,00% R$ 536,67 25,00% R$ 536,67 25,00% R$ 536,67
100,00%  R$              433,7 50,00% R$ 216,85 50,00% R$ 216,85

3 Proteção e Sinalização
100,00%  R$                 618,2 100,00% R$ 618,24 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

100,00%  R$                 618,2 100,00% R$ 618,24

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS
4.1                                              PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

100,00%  R$           10.998,2 100,00% R$ 10.998,17

5                                           Limpeza e Preparação da área
100,00%  R$              4.667,6 58,58% R$ 2.734,37 41,42% R$ 1.933,25 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
5.1                                              ESTEIRAS.AF_05/2018

100,00%  R$              801,1 100,00% R$ 801,12

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE
5.2                                              ARGILOSO. AF_11/2019

100,00%  R$              3.444,9 50,00% R$ 1.722,46 50,00% R$ 1.722,46

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA
5.3                                              VIBRATÓRIA. AF_09/2021

100,00%  R$              421,6 50,00% R$ 210,80 50,00% R$ 210,80

6                                           Pavimentação
100,00%  R$           93.558,8 0,00% R$ 0,00 8,95% R$ 8.370,89 40,40% R$ 37.799,44 50,65% R$ 47.388,47

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
6.1                                              AF_08/2022

100,00%  R$         33.483,6 

- #VALOR!

25,00% R$ 8.370,89 35,00% R$ 11.719,25 40,00% R$ 13.393,43

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
6.2                                              CM, ARMADO. AF_08/2022

100,00%  R$         52.160,4 

- #VALOR! - #VALOR!

50,00% R$ 26.080,20 50,00% R$ 26.080,20

7                                           Equipamentos e Acessórios
100,00%  R$         192.590,1 0,00% #VALOR! 0,00% R$ 0,00 39,61% R$ 76.288,06 60,39% 

R$163.805,
63

R$ 116.302,00

7.1                                              QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
AF_03/2021

100,00%  R$           57.900,7 - R$40.775,1
4

28950,3494 R$40.775,1
4

28950,3494

1.6                                              ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 

1.1                                              ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS 
1.2                                              AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
1.3                                              VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
1.4                                              PEDREIRO COM ENCARGOS 
1.5                                              ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*,

1.7                                              TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO 
1.8                                              TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
1.9                                              AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 



PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 
X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% 
(SEM SUPORTE
7.4                                              DE FIXACAO)

100,00%  R$           2.756,9 100,00% R$ 2.756,91

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 
PINTURA EM PRIMER COM
7.5                                              TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 
POLIETILENO FIO 4 MM

100,00%  R$           3.823,4 

-

25,00% R$ 955,84 75,00% R$ 2.867,54

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE
7.6                                              ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

100,00%  R$           29.176,7 
-

100,00% R$ 29.176,66
- #VALOR!

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO
7.7                                              PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

100,00%  R$           41.738,1 100,00% R$ 41.738,09

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO
7.8                                              MANUAL. AF_05/2021

100,00%  R$              1.712,9 100,00% R$ 1.712,87

7.9                                              ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE 
BASQUETE

100,00%  R$              4.446,5 
- -

100,00% R$ 4.446,45
-

8                                           Iluminação 100,00%  R$           37.570,3 0,00% R$ 0,00 4,44% R$ 1.667,58 77,21% R$ 29.008,12 18,35% R$ 6.894,64
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W -
8.1                                              FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

100,00%  R$              5.621,8 100,00% R$ 5.621,75

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, 
INCLUSIVE
8.2                                              LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

100,00%  R$         25.208,5 

- -

100,00% R$ 25.208,52

-

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR,
8.3                                              EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

100,00%  R$                 261,3 

- -

100,00% R$ 261,34

-

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA
8.3                                              - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

100,00%  R$              1.024,2 

- -

100,00% R$ 1.024,16

-

8.4                                              DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 
ATE 50A

100,00%  R$                 179,0 
- -

100,00% R$ 179,05
-

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM
8.5                                              CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN, 100 A

100,00%  R$                 349,2 

- -

100,00% R$ 349,24

-

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-
8.6                                              B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 10 MM2

100,00%  R$              1.744,0 

-

50,00% R$ 872,02 50,00% R$ 872,02

-

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-
8.7                                              B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 25 MM2

100,00%  R$              3.182,2 

-

25,00% R$ 795,56 35,00% R$ 1.113,78 40,00% R$ 1.272,89

9                                           Arquibancadas 100,00%  R$           20.078,3 19,24% R$ 3.863,73 61,48% R$ 12.343,58 19,28% R$ 3.870,98 0,00% R$ 0,00



ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL.
9.1                                              AF_12/2021

100,00%  R$           7.742,0 25,00% R$ 1.935,50 25,00% R$ 1.935,50 50,00% R$ 3.870,99

-

9.2                                              CASCALHO DE CAVA 100,00%  R$              4.623,4 100,00% R$ 4.623,39
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)
9.3                                              = (8+4). AF_11/2020

100,00%  R$           7.712,9 25,00% R$ 1.928,23 75,00% R$ 5.784,70

10                                        Jardins elevados 100,00%  R$           23.613,6 0,00% R$ 0,00 18,79% R$ 4.436,73 62,42% R$ 14.740,11 18,79% R$ 4.436,73
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL.
10.1                                            AF_12/2021

100,00%  R$         17.746,9 

- #VALOR!

25,00% R$ 4.436,73 50,00% R$ 8.873,46 25,00% R$ 4.436,73

10.2                                            CASCALHO DE CAVA 100,00%  R$              5.866,7 - #VALOR! - #VALOR! 100,00% R$ 5.866,65
Porcentagem do período
Total do período

100,00%  R$         454.276,3 8,06% R$ 36.596,67 10,19% R$ 46.296,28 39,41%  R$     179.034,11 42,34%  R$                  192.349,24 

Porcentagem acumulada
Total acumulado

8,06% R$ 36.596,67 18,25% R$ 82.892,95 57,66%  R$     261.927,07 100,00%  R$                  454.276,30 

Total do 
BDI

 R$                 78.632,07 

Total  R$               454.276,31 

JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 279839510001-84 ENDEREÇO: QUADRA 1 RUA A LOTE, 05, RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA-DF   CEP 73401-003, 9701 – DF- FONE: 986665213 – 
Johnnypereira05@gmail.com - Engenheiro Civil : Edenval Vaz CREA:1049/D-DF



OBRA ENDEREÇO ÁREA 
RESP. ORÇAMENTO FONTE 
MERCADOLÓGICA
VALOR TOTAL DA OBRA

Siglas %
Adotado

AC 4,00%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 1,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,94%

BDI DES 26,93%

BDI  =

Observações:

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

(1+AC  +  S  +  R  +  G)*(1  +  DF)*(1+L)       -  1

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra 
corresponde à 20%, com a respectiva alíquota de 5%.

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QN 29 / 
2.721,83

 R$                                           454.276,31 

JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS EM GERAL - CNPJ: 279839510001-84 ENDEREÇO: 
QUADRA 1 RUA A LOTE, 05, RESIDENCIAL NOVA PLANALTINA-DF   CEP 73401-

003, 9701 – DF- FONE: 986665213 – Johnnypereira05@gmail.com - Engenheiro Civil : 
Edenval Vaz CREA:1049/D-DF

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens

Administração Central

Seguro e Garantia

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração 
do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 
Desoneração)




